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Проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием
на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими  регламентами, с соблюдением технических
условий и в соответствии  с Федеральным  законом о
безопасности зданий и сооружений.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

Изм.1

1 изм.1 внесено на основании замечаний экспертизы

1 - Зам. 156-19

Изм.1,2,3,4

Изм.1

2 Изм. 2 Внесено на основании доп. соглашения №2

от 26.02.20 к договору №20-03-19.

2 - Зам.

3 Изм. 3 Внесено на основании замечаний заказчика

-3 Зам. 150-20
55-20

4 Изм. 4 Внесено на основании замечаний заказчика

Изм.1,2,3,4

Изм.1,2,3,4

-4 Зам. 07-21



 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г.) 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1 20-03-19 - ПЗ Пояснительная записка.  

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2  20-03-19 - ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3  20-03-19 - АР  Архитектурные решения.   

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4  20-03-19 - КР Конструктивные решения  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

5.1 20-03-19 - ИОС 1  Система электроснабжения 
 

 

5.2 20-03-19 - ИОС 2 Система водоснабжения  

5.3 20-03-19 - ИОС 3 Система водооотведения  

5.4 20-03-19 - ИОС 4 
Отопление, вентиляция и кондиционирование, 

тепловые сети 
 

5.5 20-03-19 - ИОС 5 Системы связи  

5.6.1 20-03-19 - ИОС 6.1 Система газоснабжения.  

5.6.2 20-03-19 - ИОС 6.2 
Система газоснабжения (внутренние устрой-

ства). 
 

5.7 20-03-19 - ИОС 7 Тепломеханические решения котельной  

Раздел 6. Проект организации строительства 

----------- ---------------------- ---------------------------------------  

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строите-

льства 

----------- ---------------------- ---------------------------------------  
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8 20-03-19 - ООC Мероприятия по охране окружающей среды  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 20-03-19 – ПБ1 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9.2 20-03-19 – ПБ2 
Автоматические системы и установки 

противопожарной защиты 
 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 20-03-19 - ОДИ  
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального стро-

ительства 

10.1  20-03-19 - БЭ 
Безопасная эксплуатация объектов ка-

питального строительства 
 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

11 20-03-19 - СМ Сметная документация  

Раздел 11.1  Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно-

сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов 

11.1  20-03-19 - ЭЭ Энергетическая эффективность   

Раздел 11.2  Сведения о нормативной переодичности выполнения работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 

----------- ---------------------- ---------------------------------------  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

 Энергетический паспорт  

Раздел 13. Прилагаемая документация 

 711/19 - ИГДИ 
Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям  
ООО «ВолГеоКом» 

 711/19 - ИГИ 
Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям 
ООО «ВолГеоКом» 

 711/19 - ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-

экологическим изысканиям 
ООО «ВолГеоКом» 

20-03-19 -СП 
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Текстовая часть
1 7П

         Проектная документация разработана в соответствии с действующими на
      территории Российской Федерации нормами, правилами и стандартами.

Характеристика земельного участка , предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.

  Проектируемый торгово-развлекательный центр , планируется расположить на
территории Вологодской области, в г.Череповце, в районе дома по адресу Октябрьский
проспект,25.  Площадь одного из участков с кадастровым номером 35:21:0502003:416,
составляет - 2.5 га. Площадь участка с кадастровым номером 35:21:0502003:423,
составляет - 2.8181 га . Площадка свободна от застройки..
     Климат района строительства  умеренно-континентальный. По СП 131.13330.2012
строительно - климатический подрайон г. Череповец - IIВ.
     В геоморфологическом отношении участок предполагаемого строительства
приурочен к северо-восточной части Молого-Шекснинской низменности, где
преобладающим типом рельефа является волнистая моренная равнина.

 Рельеф в пределах площадки под строительство ровный, характеризуется
отметками поверхности земли от 114.72 м до 115.83 м (отметки устьев скважин) в
Балтийской системе высот 1977 г.
Площадка изысканий находится в условно благоприятных инженерно-геологических

условиях. Факторами, осложняющими строительство, являются:  сезонное промерзание и
морозное пучение грунтов деятельного слоя и агрессивность грунтовых вод к
металлическим конструкциям.  Опасных природных и техногенных явлений не
наблюдается. Район производства работ не является сейсмоопасным.
 Площадка под строительство расположена в зоне свободной от застройки. С

востока территория ограничена зданием существующего торгового центра.
Проектируемый объект находится в пределах хорошо освоенной в хозяйственном
отношении территории с развитой системой инженерных коммуникаций. Автомобильный
подъезд к участку возможен в течении всего года по автодорогам с твердым
покрытием.
Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" разработан на

основании договора подряда №20-03-19 от 20.03.2019 , задания на проектирование,
градостроительного плана земельного участка № RU 35328000-3272 , утвержденного
Постановлением администрации г.Череповца от 02.07.2019  , технических условий и
архитектурно-строительных решений, принятых в проекте.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в следующих системах:
- система координат: местная г.Череповец;
- система координат: МСК-35;
  Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" разработан в

масштабе 1:500

ГАП

Подп.Nдок.Кол.уч ЛистИзм. Дата
Стадия ЛистовЛист

ГИП
Пылаев
Квасников

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

1 - Зам. 11.19
04.20-2 Зам. 55-20
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        Обоснование границ  санитарно-защитной зоны.
 В соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU-35328000-3273В,
в  восточной части земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:423,
расположена охранная зона сетей инженерных коммуникаций.

                 Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо

                     документами об использовании земельного участка.
   Торгово-развлекательный центр  запроектирован на  территории  города, в зоне О-1
 (зона делового, общественного и  коммерческого назначения)  и занимает 45,89 % от
площади выделенного участка.
 Территория участка, отведенного под строительство торгово-развлекательного центра,
предусматривает возможность организации  территории с размещением стоянок для
автомашин посетителей  и работников торгово-развлекательного центра.
При проектировании здания предусмотрена увязка с единой системой транспортной и

улично-дорожной сетью, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные
связи с функциональными зонами. Въезд и выезд на территорию торгово-развлекательного
центра организован со стороны Октябрьского проспекта. Октябрьский проспект - улица с
развитой сетью подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций. Движение
пешеходов и транспорта  - интенсивное. Сформирована пешеходная зона, обеспечивающая
удобство подхода к проектируемому зданию.

 К торгово-развлекательному центру со стороны всех  фасадов обеспечена
возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц или
автоподъемников  . Расстояние от края проезда до стены здания принята 5-8 м. Для
пожарных автомобилей обеспечены подъезды к проектируемым въездам и входам в здание.
Дорожная сеть представлена асфальтированными дорогами. Автомобильный подъезд к
участку  возможен в течение всего года.
Противопожарные разрывы от торгово-развлекательного центра до ближайших

зданий и сооружений соответствуют нормативным требованиям.
  Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом
существующей инфраструктуры.
При размещении зданий учтены противопожарные  разрывы между проектируемым
торгово-развлекательным центром и существующим  торговым центром.  Проектируемое
здание не оказывает влияние на нормативную инсоляцию зданий окружающей  застройки

Технико-экономические показатели по генплану:
- площадь земельного участка ........................................................................53181,0/3430,0 кв.м.
- площадь участка благоустройства.............................................................51290,7/3430,0 кв.м.
- площадь застройки.........................................................................................................24374,7/- кв.м.
- площадь  проездов ............................................................................................34346,17/2721,9 кв.м.
-      площадь тротуаров...........................................................................................................904,14/- кв.м.
- площадь озеленения (откосов) ....................................................................................-/708,10 кв.м.
- площадь асфальтобетонного покрытия (сущ.)..................................................1890,3/- кв.м.

Лист

ПодписьN док.Лист ДатаИзм.Кол.уч. ПодписьN док.Лист ДатаИзм.Кол.уч.
1 - Зам. 11.19

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20
-4 Зам. 07-21
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Лист

ПодписьN док.Лист ДатаИзм.Кол.уч.

               Обоснование решений по инженерной подготовке территории,
в том числе решений  по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от  последствий опасных геологических процессов, паводковых,

поверхностных и грунтовых  вод.

При разработке проекта предусмотрены следующие мероприятия:

По улучшению состояния воздушной среды:
- размещение здания на участке сохраняет оптимальное проветривание
проектируемой  территории;
-исключение ухудшения экологического состояния квартала;

По охране и рациональному использованию водных ресурсов:
-сохранение высотных отметок территории в районе строительства;
-тщательное выполнение монтажных работ при прокладке инженерных сетей

По охране почв и растительного покрова:
-сбор и удаление бытовых отходов, в том числе строительного мусора;
-отвод хозйяственно-бытовых стоков от здания, отвод ливневых стоков с покрытий
 застраиваемой территории;
-оборудование всех подъездов к строящемуся зданию по  твердым покрытием.

 По защите от шума:
-размещение проектируемого здания с учетом нормативных требований;
-благоустройство территории;
-обеспечение инсоляции и аэрации проектируемого здания и зданий окружающей застройки

 Согласно СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения.", инжереной защите подлежат
территория здания и сооружения от опасных геологических процессов. В соответствии со
СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по сложности природных и
гидрогеологических условий условия площадки строительства являются простыми.
 Согласно технического отчета при проведении рекогносцировочного обследования района
изысканий данных о наблюдавшихся осложнениях в процессе строительства и эксплуатации
существующих сооружений (деформациях и аварийных ситуациях), проявлений
неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений не обнаружено.
 Согласно п. 14 ст. 48 , ст. 48.1  190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ" проектируемый
объект не входит в перечень объектов, требующих разработки перечня мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
  В периоды весеннего таяния снегов и обильных осеннее - весенних дождей следует
ожидать поднятие уровня данного водоносного горизонта на уровень близкий к дневной
поверхности.  Защита территории объекта капитального строительства от
поверхностных вод осуществляется вертикальной планировкой территории.
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Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
Проектное решение вертикальной планировки разработано на основании:

- чертежа планировочной организации участка;
- вертикальных отметок рельефа прилегающей территории.
  В основу проектных решений заложены следующие принципы:

- максимального сохранения существующего рельефа с учетом существующих отметок
покрытий и подземных коммуникаций.
- максимальное обеспечение водоотвода по площадке поверхностным способом;
- создание оптимальных уклонов по проездам и пешеходным дорожкам;
- рациональное и эргономичное сопряжение территории проектируемого здания  с
существующим рельефом и застройкой.
Отвод поверхностных вод осуществляется от стен здания по проездам с твердым
покрытием  по рельефу  в существующие  дождеприемные колодцы с последующим отводом
в существующую ливневую канализацию по Октябрьскому проспекту.
Объемы земляных работ подсчитаны по плану земляных масс, конструктивным разрезам
дорожных покрытий и сведeны в таблицу объемов земляных масс.

Описание решений по благоустройству и озеленению территории.

Планировочное решение территории разработано с  учетом  технологических  связей,
санитарно-гигиенических  и  противопожарных  требований,  грузооборота  и
транспорта. Свободная  от застройки территория проектируемого  участка, покрыта
проездами и маневровыми площадками. Проезды выполняются с  асфальтобетонным
покрытием.
  До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы на h=0,50 м. При
устройстве подземных частей сооружений, корыт под дорожные покрытия, подземных  сетей
вынимается минеральный и насыпной грунт, который используется для  планировки
территории.
 Вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки, произвести в
соотвествии с установленным порядком, согласно акту оценки зеленых насаждений.
  Озеленение территории выполняется путем устройства  газонных поверхностей,
одерновки откосов.

В проекте приняты следующие типы дорожных покрытий:
- бетонное покрытие проездов
- бетонное покрытие тротуаров

Вдоль проездов предусмотрена установка бортового камня БР 100.30.15
  Нормы накопления бытовых отходов приняты в соответствии с
территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов.
Среднегодовые показатели ТБО для различных категорий площадей и помещений приняты
согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и Сборника удельных показателей образования отходов производства и
потребления.

4
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 Проектом (см.раздел ООС),  рядом с площадкой грузового автотранспорта, предусмотрены
две специально оборудованные мусороконтейнерные площадки на 4 контейнера каждая.
 Образующиеся бытовые отходы складируются в металлические контейнеры установленные
на площадке.  Размещение отходов на свалке ТБО будет осуществляться на основании
Договора с лицензированной организацией.
 Вывоз твердых бытовых отходов предусмотрен  не реже 1 раза в сутки.  Вывоз мусора
производится по договору со специализированными коммунальными службами города.
Мусороконтейнеры используются закрытого типа, над площадкой для них выполнен
навес-ограждение. Ограждение площадок для мусороконтейнеров предполагается выполнить
из сетки "рабицы" по ГОСТ 5336-80*  высотой h=1,8 м.

 Обоснование схем транспортных коммуникаций.

  Транспортное обслуживание торговых процессов - поступление товаров в торговый
центр - будет осуществляться автомобильным транспортом. Для поставки товаров в ТЦ
организованы две открытые площадки  разгрузки автотранспорта на 3 грузовых
автомобилей с юго-восточного фасада здания. Въезд-выезд грузового а/транспорта и
въезд на площадку выполняется с Октябрьского проспекта.
  Въезд-выезд  легкового а/транспорта для посетителей ТЦ организован также с

Октябрьского проспекта. Для легкового транспорта посетителей и обслуживающего
персонала торгового центра предусмотрена открытая парковка расположенная вокруг
здания.  Для безопасного движения на стоянке - предусматриваются дополнительные знаки
и указатели. Существующая транспортная инфраструктура при эксплуатации центра не
изменится.

   Расчет временной стоянки (парковки) автомобилей.

 Согласно табл. 7.20 Местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования "Город Череповец", утвержденных решением Череповецкой
городской Думы от 26.12.2017 №231  и СП 160.1325800 "Здания и комплексы
многофункциональные" , проектом принято необходимое кол-во машино-мест исходя из
расчета:
1. Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического
спроса - 1 машино-место  на 40-50 м2 общей площади здания - 700 м/мест,
2. Кинотеатры городского значения - 1 машино-место на  8-12 зрительских места-100
м/мест,
3. Семейно-развлекательного центр - 1 машино-место на 4-7 единовременных
посетителей- 150 м/мест,
4. Фуд-корт - 1 машино-место на 4 - 5 посадочных мест - 60 м/мест.
Итого принято: 1178 м/мест

  Количество парковочных мест , для моломобильных групп населения, на автомобильной
стоянке  состовляет 10% от общего числа машиномест около ТЦ  (1178), что составляет
118 м/м, в том числе 26 специализированных (расширенных) м/мест для маломобильных
групп населения.

5
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 Мероприятия по обеспечению условий доступности маломобильных
групп населения.

  Проектное решение генплана обеспечивает возможность беспрепятственного
передвижения по территории маломобильных групп населения. Уклоны пешеходных путей не
превышают нормативных значений. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть  не
превышает 0,015м. На территории торгово-развлекательного центра заложены понижения
бордюрного камня. Все съезды с тротуара на транспортный проезд имеют уклон 1:12, согл.
п 4.1.8 СП 59.13330.2012  Обеспечен доступ МГН на 1 этаж и к лифтам с уровня земли.

Противопожарные мероприятия.

    Торгово-развлекательный центр на генплане размещен в соответствии с
противопожарными нормами.
 К ТЦ обеспечена  возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных с
автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до
стены здания принята 5-8 м, поэтому доступ пожарных машин происходит непосредственно
с проезда. Для пожарных автомобилей обеспечены подъезды к пожарным гидрантам,
въездам и входам здание, а также к местам установки наружных патрубков сети
внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные разрывы от торгового
центра до ближайших зданий и сооружений соответствуют требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности.
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1 - Зам. 11.19

2 55-20 04.20- 12 - - 1,2,5,6,9
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15,16,17,18

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20

3 150-20 15.10.20- 12 - - 1,2,6,9
11,12,13,14
15,16,17,18

4 07-21 27.01.21- 12 2 - 1,2,6,8
11,12,14,15
16,17,18,19

-4 Зам. 07-21
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Содержание графической части раздела ПЗУ

Лист Наименование Примечание
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Содержание графической части
1П

20-03-19- ПЗУ
Изм.

Лист ЛистовСтадия

План организации рельефа М 1:500

ПЗУ-1

ПЗУ-2

ПЗУ-3

План земляных масс М 1:500

ПЗУ-4

Содержание графической части раздела ПЗУ

ПЗУ-5

ПЗУ-6

Ситуационный план

Cхема планировочной организации земельного участка М 1:500
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Сводный план инженерных сетей М 1:500

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

Изм.1 12

1 - Зам. 11.19156-19

Изм.1-4

-3 Зам. 150-20

Схема нарезки швов расширения с привязкой опор освещения

Конструкция шва расширения Изм.3

Изм.3

Изм.1-4

Изм.1-4

Изм.1-4

Изм.1-4

Изм.1-4

Изм.1-4

-4 Зам. 07-21
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Разработ.
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ГИП Квасников

Вахрушева

ГАП Пылаев

г.Череповец

Лист ЛистовСтадия
Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО
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Ситуационная схема

   Торгово - развлекательный центр
по Октябрьскому проспекту в г.Череповце.

20-03-19 ПЗУ

13

Земельный участок
№ 35:21:0502003:416

Земельный участок
№ 35:21:0502003:423
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Основные технико-экономические показатели земельного участка
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Номер
на пл. Наименование

2

Примечание

3

4

5

6

7

Парковки посетителей ТРЦ вместимостью - 1178 м/м

Существующий торговый центр (ТЦ Макси)

Проектируемый торгово-развлекательный центр

Существующий торговый центр (ТЦ Леруа Марлен)

Остановочная площадка(общественного трансп-а)

Шкафной газорегуляторный пункт (проект.)

АЗС (сущ.)

8 ГРПШ (проект.)

1200 чел.

28023,31 м2

Таблица расчета парковочных мест  

700 машино-мест

100 машино-мест

150 машино-мест

60 машино-мест

1010 машино-мест

1050 чел.

300 чел.

1178 машино-мест

-
-

-
-

Примечание:
1. Система координат - МСК35
 Система высот - Балтийская 1977 г.

2. Расчет количества парковочных мест произведен по табл.7.20 п 7.4.10 Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования "Города Череповца": для
объектов Многофункциональных комплексов по прил. Ж СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы
многофункциональные. Правила проектирования (с Изменением N 1)
3. Расчет машино-мест для автотранспорта МГН произведен в соответствии с СП 59.13330.2012.
- 10% от общего кол-во машино-мест на стоянке- 118 м/м , в том числе 26 м/м для
специализированных машино-мест.

-
План размещения площадок.

Фрагмент 1

5
Лист ЛистовСтадия

Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

Архитектор

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20
-4 Зам. 07-21

Схема планировочной организации
земельного участка М 1:500

3

Условные обозначения:

граница дополнительного
благоустройства (участок с
кадастровым номером
35:21:0502003:415)
автостоянка для посетителей

автостоянка для МГН

граница земельного участка
с кадастровым номером
35:21:0502003:416  и с
кадастровым номером
35:21:0502003:423

и работников ТЦ

опора освещения
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00

7,0 13,0

22
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0

существующая опора освещения

автостоянка для посетителей
существующего ТЦ
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8ст.
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8ст. 116.98
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116.98
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116.98
3ст.

116.98
5 ст.
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0,7
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%
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1,15 %
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1,15 %

1,15 %
1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,1 % 1,1 
%

1,80%
116,37

116,58
116,58

116,59
116,59

116,66
116,66

116,50
115,95

откос 1:1,5

откос 1:1,5
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114,87

116,06
114,76

116.98
2ст.
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116.50 проектная отметки углов здания
фактическая отметки углов здания115.95

1,5% уклон в %

проектируемый дождеприемный колодец

абсолютная отметка здания+0,000

116,25
116,10

отметка верха бордюрного камня
отметка верха покрытия

ДК

1

Номер
на пл. Наименование

2

Примечание

3

4

5

6

7

Парковки посетителей ТРЦ вместимостью - 1178 м/м

Существующий торговый центр (ТЦ Макси)

Проектируемый торгово-развлекательный центр

Существующий торговый центр (ТЦ Леруа Марлен)

Остановочная площадка(общественного трансп-а)

Шкафной газорегуляторный пункт (проект.)

АЗС (сущ.)

8 ГРПШ (проект.)

-
План размещения площадок.

Фрагмент 1
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Лист ЛистовСтадия

Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

Архитектор

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20
-4 Зам. 07-21

4

План организации рельефа М 1:500

15

1 - Зам. 11.19
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. №
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гл
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о

Формат A0 гор



116.63
116.63

116.45
116.45

115.30
116.31

V=176.5 м3

V=236,4 м3

V=8,96 м3

116.24
116.15

сущ.-е а/б покрытие

сущ.-е а/б покрытие

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, м

выемка(-)насыпь(+)

1. Грунт планировки территории

3

384,88

4. Поправка на уплотнение 10%

Всего пригодного грунта

5. Недостаток (избыток) пригодного грунта

6. Плодородный грунт всего в т.ч.:

а) - используемый на озеленение

в) избыток плодородного грунта

7.Итого перерабатываемого грунта

Прим.

35766,69

г) 

с площади
904,14/- м2-

-

 
с площади
-
/

- используемый на озеленение откосов с площади
-/708,10 м2

выемка(-)насыпь(+)

в границах участка в границах благ-ва

69,81 63,24

1084,97

41215,40

-

-

- - 106,21

412,9 - 8,96 -

50,0 332,9

6816,00 - 3112,40 -

- - 1715,0

-

3266,28

0,033

3617,9 4237,0

39797,49 3662,45

-

-

17651,55

-

-

- 1608,79

106,21

-

17651,55 с площади
35303,1 м2
/3430,0м2

-

-

46613.49 550.05

-

64265.04 64265.04 5377.45 5377.45

-
План размещения площадок.

Фрагмент 1
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ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева

04.20-2 Зам. 55-20
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-4 Зам. 07-21

План земляных масс М 1:500

5
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ам
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нв
. №

Со
гл
ас
ов
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Формат A1 гор

16

1. Данный лист смотреть с листами раздела ПЗУ
2. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа , что соответствует
абсолютной отметке - 117.0
3. В объем земляных масс не вошел грунт разработанный в котлованах и траншеях под
здание и инженерные коммуникации (кроме растительного грунта) в пределах площади
фактического благоустройства участка и площади доп. благоустройства. План земляных
масс выполнен с учетом срезки растительного грунта h=0,5 м.
Объем растительного грунта в границах участка (фактическое благоустройство) по
проекту составил - 17651,55 м3, объем растительного грунта в границах доп.
благоустройства по проекту составил - 1715,0 м3

1 - Зам. 11.19
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0,2
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16,116,1 16,0
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5,3 12,2
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31,5 38,7 38,1 24,9

82,9

42,5

42,5

14,1

81,5

2,5

5,417,4

3,9

R3,0

3,9

5,3

22,8
5,3

20,0

1

Номер
на пл. Наименование
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Примечание
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Парковки посетителей ТРЦ вместимостью - 1178 м/м

Существующий торговый центр (ТЦ Макси)

Проектируемый торгово-развлекательный центр

Существующий торговый центр (ТЦ Леруа Марлен)

Остановочная площадка(общественного трансп-а)

Шкафной газорегуляторный пункт (проект.)

АЗС (сущ.)

8 ГРПШ (проект.)

-
План размещения площадок.

Фрагмент 1

5
Лист ЛистовСтадия

Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

Архитектор

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20
-4 Зам. 07-21

План благоустройства и
озеленения М 1:500

6

Бетонное покрытие проездов

Бетонное покрытие проездов

17

Асфальтобетонное покрытие 
проездов (существующее)

1 - Зам. 11.19

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами раздела ПЗУ
2. В местах пересечения тротуара и проезда предусмотреть понижение бордюрного камня.
3. Смесь семян газонных трав для засева участков озеленения :
45%-Овсяница тростниковидная STARLETT / COCHISE / KONTIKI,
20%-Овсяница красная DIEGO / MAXIMA 1 / MISTIC
25%- Райграс пастбищный SAKINI / ESQUIRE / MONDIAL / PONDEROSA / CAPRI,
10%-Мятлик луговой COMPACT / EVORA / GERONIMO
Газон выполнить способом гидропосева.

Наименование породы или видаПоз. Количество
насаждения

Воз-
раст,
лет

Ведомость элементов озеленения 

1

ПримечаниеВсегоОбозн.

Озеленение на откосах Тип 3 - -/708,1 м2- -

Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Вз
ам

. и
нв
. №

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A0 гор

(усиленное)

Бетонное покрытие тротуаров



Тип 3

15
0

Газон посевной 30-50 г/м кв.
Плодородный грунт, h=150мм
Песок средней крупности кф>1м /сут., h=50мм
Утрамбованный грунт

5

уровень тротуара

А

1

1

1-1

Деталь установки бордюрного камня

1000

1000

1000

3070

1500
500

Уровень проезжей
части

Уровень проезжей
части

Примечание.
1. Данный лист смотреть с листами раздела ПЗУ.
2. Покрытия разработаны в соответствии с ВСН 46-83 "Инструкция по проектированию
дорожных одежд нежесткого типа".
3. Тротуар выполнить с поперечным уклоном -2 % и продольным не более -5 %.
На стыке тротуара и проезда установить парковочные ограничители - бетонные
полусферы, окрашенные в массе или окрасить полусферы краской, устойчивой к
воздействиям окружающей среды. Цвет - оранжевый. Кол-во сфер - 126 шт. Оптимальное
расстояние между центрами полусфер - 2 м.
4. Длина существующего бордюрного камня (демонтаж) , длина - 287,8 м.
5. Длина подпорной стенки (см. раздел АС)  - 144,6 м.
6. Смесь семян газонных трав для засева участков озеленения :
45%-Овсяница тростниковидная STARLETT / COCHISE / KONTIKI,
20%-Овсяница красная DIEGO / MAXIMA 1 / MISTIC
25%- Райграс пастбищный SAKINI / ESQUIRE / MONDIAL / PONDEROSA / CAPRI,
10%-Мятлик луговой COMPACT / EVORA / GERONIMO
Газон выполнить способом гидропосева.

Существующее
асфальтобетонное покрытие

Фрезерование сущ. покрытия
 толщиной 0.08 м

5050

Сопряжение дорожной одежды с существующим
асфальтобетонным покрытием (см. Тип 4 ,лист ПЗУ-6 и 7)

Геосетка " HaTelit C 40/17"
(или аналогичная другого производителя)

Конструкции покрытий.

7

1 - Зам. 11.19

Формат А4*3

Поз. Наименование Тип

2.

1. 1

2

3

 мПлощадь покрытия,

благоустройства 

2

в гр. участка / в гр.
Примечание

Ведомость  дорожек, тротуаров  и площадок

Бортовой камень БР.100.30.15 

27309,77 м2 / 2359,9 м2

L = 575 п.м.

3. см.прим.3

Бетонное покрытие проездов

Тип 1  (бетонное)

30
0

80
0

80

150
БР 100.30.15

11
80

c ячейкой 200х200, с затиркой верхнего слоя-0,08 м
Доменый шлак, расклинцованный фр-0-10
Доменный шлак фр.20-40                       -0,1 м
Доменный шлак фр.40-70                       -0,2 м
Георешетка  СД-45
Песчано-гравийная смесь                      -0,8 м
Геотекстиль 400 г/м2
Утрамбованный грунт

 кл. В 10
Бетон

120

Лист ЛистовСтадия
Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

Архитектор

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ПылаевГАП

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева

04.20-2 Зам. 55-20
-3 Зам. 150-20

-

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

П 7

Тип 2 (бетонное проездов)

30
0

80
0

10
0

150
БР 100.30.15

12
00

c ячейкой 200х200, с затиркой верхнего слоя-0,1 м
Доменый шлак, расклинцованный фр-0-10
Доменный шлак фр.20-40                      -0,1 м
Доменный шлак фр.40-70                      -0,2 м
Георешетка  СД-45
Песчано-гравийная смесь                     -0,8 м
Геотекстиль 400 г/м2
Утрамбованный грунт

 кл. В 10
Бетон

120

44. -/708,1 м2Озеленение (откосы)

Бортовой камень БР.100.20.8 L = -  п.м.

Бортовой камень БР.100.30.15 

Бетонное покрытие проездов (усиленное) 7036,4 м2 / 362,0 м2

L = - п.м.

Бетонное покрытие тротуаров 904,14 м2/ -

-4 Зам. 07-21
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Конструкции покрытий.
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1 - Зам. 11.19



красная линия
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11,9

9,1 14,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 21,4

18,5

18,5
18,5

18,5
18,5

18,5

15,9
12,2

9,0

8,7 16,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 10,0

2,5

14,0

11,8

5,7 10,0

18,3

14,1

8,4

14,1

17,2 9,8 7,7

14,0

0,9
0,2

21,4

-
План размещения площадок.
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ГИП Квасников
ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19
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19

Примечание:
1. Данный лист смотреть с листами раздела ПЗУ
2. В местах пересечения тротуара и проезда предусмотреть понижение бордюрного камня.
3. Объем бетона 2847,5 м3.
4. Размеры в м.
5. Данный лист смотреть с листом ПЗУ-6.
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Схема нарезки швов расширения с
привязкой опор освещения

нарезка швов расширения

-4 Нов. 07-21

65,33

58
,10



(размеры в мм)

1. Штырь ∅14 А240 (ГОСТ 5781-82) L=500
2. Пеноплэкс Фундамент (ТУ 5767-006-54349294-2014) t=30 мм
3. Битумная обмазка
4. Температурный компенсатор (колпачок)
5. Мастика МБР-90 (ГОСТ 15836-79)
6. Воздушный зазор
7. Сетка из арматуры ∅8 (A-III) с ячейкой 200х200 мм
8. Бетон кл. В30 (М400) (ГОСТ 26633-2015) с затиркой верхнего слоя h=90 мм

Конструкция шва расширенияУзел сопряжения опор освещения с дорожным
покрытием (размеры в мм)

1. Данный лист смотреть с листом 5.
2. Штыри устанавливать с шагом 300 мм.

150200300300 150 200 300 300

1

2

3 45

6

7 7

8

Конструктивный узел
Тип 1 см. лист ГП-7

Лист ЛистовСтадия
Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

Архитектор

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ПылаевГАП П

11.19
11.19
11.19

11.19

Вахрушева
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9

4 - Нов.

Конструкция шва расширения
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Ограждение
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3

1

4

7
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МК

6

МК

8

выход из земли

ковер

выход из земли
Охранная зона ГРПШ

Молниеотвод
с заземлителем

2,6 2,1

1,1

0,7

выход из
земли

Ввод в котельную
Г1 ∅219х6

ковер
9,5

ковер

1,0

2,3

3,31,2

5,0

3,3

ПК1

ГРПШ

∅63х5,8
ПЭ100 SDR11

∅250х22,7
ПЭ100 SDR11

2,0

3,0

Охранная
зона

3,0
2,0

Охранная
зона

к.т.
под ковер

КШ ПЭ
в ковере

т.врезки

2,0
3,0

∅63х5,8
ПЭ100 SDR11

18,5

22,3

24,3

№3.3
С

Wно

№4.9
С

ККС2ККС2

ДК ДК ДК ДК

ДК ДК

ДК

ДК

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

К2
∅250

Выруск К3

Опуск К3
по колонне на
пересечении осей
12-С утеплить

Жироуловитель
«FloTenk-OJ-5»

Жироуловитель
«FloTenk-OJ-5»Жироуловитель

«FloTenk-OJ-5»

Жироуловитель
«FloTenk-OJ-5»

В1 В1

∅225х13,4 В1

В1 ПГ1 ∅225х13,4

ПГ5сущ

∅225х13,4
В1

ПГ4сущ

ПГ3

ПГ2

∅225х13,4 В1

∅225х13,4 В1В1 ∅225х13,4

∅225х13,4
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∅225х13,4
В1

∅225х13,4
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25
х1
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В1
∅2
25
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4
В1
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25
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4 В1

∅2
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В1

УП1УП2

УП3 УП4

УП5

ВК1

УП6
УП7

УП1.1

1

Номер
на пл. Наименование

2

Примечание

3

4

5

6

7

Парковки посетителей ТРЦ вместимостью - 1178 м/м

Существующий торговый центр (ТЦ Макси)

Проектируемый торгово-развлекательный центр

Существующий торговый центр (ТЦ Леруа Марлен)

Остановочная площадка(общественного трансп-а)

Шкафной газорегуляторный пункт (проект.)

АЗС (сущ.)

8 ГРПШ (проект.)

10
Сводный план инженерных сетей

 М 1:500

10
Лист ЛистовСтадия

Подпись Кол.уч.Изм. Лист № док. Дата

Общество с ограниченной ответственностью

20-03-19-ПЗУ
Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г.Череповце.

Норм. контр Квасников

ГИП Квасников
ХрусталеваРазраб. П05.20

05.20
05.20

ОсиповаРазраб.
ВоробьеваРазраб.

05.20

05.20

Условные обозначения:

граница дополнительного
благоустройства (участок с
кадастровым номером
35:21:0502003:415)
автостоянка для посетителей

автостоянка для МГН

граница земельного участка
с кадастровым номером
35:21:0502003:416  и с
кадастровым номером
35:21:0502003:423

и работников ТЦ

опора освещения

21

сущестующая опора освещения

автостоянка для посетителей
существующего ТЦ

Ранее
запроектир.Существ.Проектир.Наименование

Радио

Телефонная
канализация

10,0кВ

0,4кВ
Электро-

Газопровод н.д.

Канализация
дождевая

Канализация 
хоз-бытовая

Водопровод

Здания и 
сооружения

кабель

Газопровод в.д.

Светильник на 
Wноопоре

сооружениях
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